Inowrocław, 19.05.2015r.

ODBUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ NA MAGAZYNIE KREDY NAWOZOWEJ E1.13

ZAKRES PRAC:

1. Wyburzenie części pionowej ściany oporowej na boksie nr 1 (długość wg szkicu)
2. Wykonanie wykopów i odkrycie podstawy ściany oporowej
3. Wykonanie wymiany gruntu pod podstawą nowej ściany oporowej na odcinku wystającym poza krawędź podstawy starej ściany oporowej (około 80cm)
4. Oczyszczenie podstawy ściany oporowej i wykonanie połączeń z podstawą nowej ściany – nawiercanie 4xø12 w siatce 1,5x1,5m
5. Wykonanie nowej ściany oporowej (zbrojenie, szalunki, betonowanie, dylatacje, materiały pomocnicze) wg wytycznych projektu nr E2E1_13B06017REW0 (załącznik nr 1). Podstawa nowej ściany oporowej spoczywa na podstawie starej ściany.
Długość istniejących ścian oporowych wg szkicu geodezyjnego (załącznik nr 2).
6. Odtworzenie nawierzchni po stronie zewnętrznej

TERMIN WYKONANIA PRAC:
1. 1 miesiąc od udostępnienia frontu robót
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UWAGI:
1. Zalecana wizja lokalna
2. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy
3. Cena za wykonanie przedmiotowego zakresu jest ceną ryczałtową. W ofercie należy podać cenę łączną za wykonanie prac oraz wyszczególnić cenę jednostkową za wykonanie 1mb ściany oporowej (uwzględniając komplet prac – wyburzenia, roboty ziemne i przygotowawcze, nowa ściana oporowa, odtworzenia nawierzchni)

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – projekt wykonawczy nr E2E1_13B06017 – zbrojenie ściany oporowej Sc-1 + wykaz zbrojenia
2. Załącznik nr 2 – szkic geodezyjny magazynu kredy nawozowej
3. Załącznik nr 3 – plan zagospodarowania terenu (magazyn kredy nawozowej E1.13 znajduje się w obszarze technologicznym E)
4. Załącznik nr 4 – ekspertyza i zalecenia dotyczące odbudowy istniejącej ściany oporowej, opracowana przez Jana Lorkowskiego, maj 2015
