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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Zakres prac obejmuje: 
· CZĘŚĆ „A” – kompletne wykonanie prac palowych w technologii „jet-grouting” wraz z robotami towarzyszącymi na terenie E1.12 – suszarnia szlamu
· CZĘŚĆ „B” – kompletne wykonanie prac palowych w technologii „jet-grouting” wraz z robotami towarzyszącymi na terenie E1.13 – magazyn kredy nawozowej
w Zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu przy inwestycji pn. „Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej o 200 tys. ton/rok” oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i Kierownictwem poszczególnych instalacji Zakładu.



I. TERMINY REALIZACJI ZADANIA:

	Wyszczególnienie
	Termin wykonania

	CZĘŚĆ „A” – PRACE PALOWE – E1.12 SUSZARNIA SZLAMU

	Wykonanie pali wraz z robotami towarzyszącymi (przygotowanie i sprzątanie końcowe)
19 pali
	

	TERMIN ZAKOŃCZENIA
	11.03.2015

	CZĘŚĆ „B” – PRACE PALOWE – E1.13 MAGAZYN KREDY NAWOZOWEJ

	Wykonanie pali wraz z robotami towarzyszącymi (przygotowanie i sprzątanie końcowe)
Ok. 50 pali
	

	TERMIN ZAKOŃCZENIA
	27.03.2015



	
II. ZAKRES PRAC:

CZĘŚĆ „A” – PRACE PALOWE – E1.12 SUSZARNIA SZLAMU

PRACE BUDOWLANE
1. Zakres prac obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie:

1.1. Wykonanie kompletnych robót przygotowawczych, m.in. organizację terenu budowy, wykonanie zabezpieczeń placu budowy.
1.2. Wykonanie kompletnych robót przygotowawczych i towarzyszących do palowania:
1.2.1. Wykonanie platformy roboczej, np. z piasku
1.2.2. Utwardzenie platformy roboczej w celu możliwości wjazdu sprzętu
1.2.3. Inne konieczne roboty w celu poprawnej realizacji zadania
1.3. Wykonanie projektu wykonawczego palowania
1.4. Wykonanie kolumn w technologii „jet-grouting”
1.5. Dostawa i osadzenie zbrojenia kolumn
1.6. Skucie głowic
1.7. Wykonanie zbrojenia łączącego pal z fundamentem
1.8. Wykonanie prac porządkowych.

Uwaga:
Roboty budowlane będą się odbywały wewnątrz istniejącego budynku suszarni szlamu (E1.12) w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących elementów budowlanych (fundamenty, konstrukcja budynku).
Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac.


CZĘŚĆ „B” – PRACE PALOWE – E1.13 MAGAZYN KREDY NAWOZOWEJ

1.9. Wykonanie kompletnych robót przygotowawczych, m.in. organizację terenu budowy, wykonanie zabezpieczeń placu budowy.
1.10. Wykonanie kompletnych robót przygotowawczych i towarzyszących do palowania:
1.10.1. Wykonanie platformy roboczej – jeśli konieczna. 
1.10.2. Inne konieczne roboty w celu poprawnej realizacji zadania
1.11. Wykonanie projektu wykonawczego palowania
1.12. Wykonanie kolumn w technologii „jet-grouting”
1.13. Dostawa i osadzenie zbrojenia kolumn
1.14. Skucie głowic
1.15. Wykonanie zbrojenia łączącego pal z fundamentem
1.16. Wykonanie prac porządkowych.
1.17. Informacje od PROCHEM S.A. z dnia 11.02.2015r. wraz z rysunkiem roboczym branży technologicznej. Nr rysunku E2E1_11T06134.


PRACE OGÓLNE
1.18. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP, konstrukcji pomocniczych.
1.19. Wykonawca uwzględnił w cenie bieżący wywóz i utylizację odpadów budowlanych (gruz, ziemia, iniekt po robotach palowych) i socjalnych poza teren Zakładu. W przypadku natrafienia na złom stalowy, należy zdać go na magazyn Zakładu za potwierdzonym kwitem wagowym.
1.20. Usunięcie ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac.
1.21. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
1.22. Wykonanie obciążeń próbnych w ilości wynikającej z przepisów normowych lub dokumentacji projektowej.
1.23. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 4 egz. – wersja papierowa i w 2 egz. – wersja elektroniczna) obejmującej:
· Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
· Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów, urządzeń między innymi: deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, DTR, świadectwa jakości, itp.
· Próby, badania, protokoły techniczne odbiorów

2. Wykonawca w ramach umowy dostarczy wszelkie niezbędne materiały oraz sprzęt pomocniczy do wykonania powierzonego zakresu prac.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami istniejącymi na budowie przed przystąpieniem do wykonania prac i nie wnosi zastrzeżeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Zakładu.

5. Wykonawca potwierdza, że oferta obejmuje wszystkie prace (również te nie wymienione wprost w zakresie prac) i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
           

III. Dokumentacja projektowa:
PROCHEM S.A.
ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa

Osoba do kontaktu ze strony biura projektowego: 
Cezary Gąsiorowski – kierownik projektu – tel.: 691 745 219

	L.p.
	Tytuł projektu
	Nr dokumentacji

	Suszarnia Szlamu – E1.12

	1
	Projekt Wykonawczy
Konstrukcja
Obiekt E1.12 – Suszarnia Szlamu 
Wytyczne do palowania

Styczeń 2015
	E2E1_12B06002REW0

	Magazyn kredy nawozowej – E1.13

	2
	Projekt Budowlany
Konstrukcja
E1.13 – Magazyn Kredy Nawozowej
	E2E1_13B05001REW0

	Pozostałe opracowania projektowe

	3
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla inwestycji „Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej o 200 tys. ton/rok”
	Warszawa, wrzesień 2013

	4
	Projekt zagospodarowania terenu – stan na dzień 04.12.2014r.
	PZA05011REWA

	5
	Mapa do celów projektowych
	




UWAGA:
Zamawiający wymaga aby dla części B zakresu przetargu oferenci wycenili prace na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego stanowiącego załącznik do ogłoszenia. 
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